



**ANEXO I – PROJETO BÁSICO**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA.

*[Handwritten signature]*



Governo Municipal  
**URUBURETAMA**  
Novas ideias para mudar



**OBRA: REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE  
URUBURETAMA - CEARÁ.**

Uruburetama, 13 de dezembro de 2023.

Praça Soares Bulcão, 197 – Centro – CEP, 62.650-000 Uruburetama / Ceará  
CNPJ nº 07.623.069/0001-10 / [www.uruburetama.ce.gov.br](http://www.uruburetama.ce.gov.br) / e-mail: [administracao@uruburetama.ce.gov.br](mailto:administracao@uruburetama.ce.gov.br)

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329996/RNP: 061669510



## ÍNDICE

- 1 – APRESENTAÇÃO.
- 2 – LOCALIZAÇÃO.
- 3 – PROJETO.
- 4 – MEMORIAL DESCRITIVO.
- 5 – ORÇAMENTO.
- 6 – COMPOSIÇÕES DE PREÇO.
- 7 – CRONOGRAMA.
- 8 – MEMÓRIAS DE CÁLCULO.
- 9 – COMPOSIÇÃO DE BDI.
- 10 – ENCARGOS SOCIAIS.

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329998 / URNP: 061689510



Governo Municipal  
**URUBURETAMA**  
Nossa cidade para mudar



## 1 – APRESENTAÇÃO

MAX WENDEL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 32990/RNP-061669510

Praça Soares Bulcão, 197 – Centro – CEP, 62.650-000 Uruburetama / Ceará  
CNPJ nº 07.623.069/0001-10 / [www.uruburetama.ce.gov.br](http://www.uruburetama.ce.gov.br) / e-mail: [administracao@uruburetama.ce.gov.br](mailto:administracao@uruburetama.ce.gov.br)



## 1 – APRESENTAÇÃO

### 1.1 - OBJETIVO

Estas são as especificações técnicas a ser usada na **REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ**. Aqui estão procedimentos técnicos e indicações de normas e atitudes de construtores e Prefeitura.

### 1.2 – PROJETOS

A execução das obras da **REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ**. Deverá obedecer a integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Uruburetama ao construtor. Com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços.


Compete à contratada fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos do projeto básico executivo, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para a execução da obra.

### 1.3 – ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços. A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA local.

### 1.4 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o equipamento mecânico e o de ferramenta necessário e arremeter mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Serão ainda de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato.



O construtor só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as especificações e projetos.

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados pela fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da notificação.

### 1.5 - FISCALIZAÇÃO

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA**, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.


As relações mútuas entre a Prefeitura e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização.

A empreiteira é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde os mesmos se encontrem.

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de ocorrências da obra, ou por ofício do Departamento Técnico da Prefeitura. Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas horas), fica assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis ao construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização.

O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação da fiscalização, qualquer empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na citada notificação, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade técnica.

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor



manterá na obra um livro de ocorrências, no qual a fiscalização fará anotação de tudo o que estiver relacionado com a execução dos serviços contratados tais como alterações, dias de chuva, serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos.

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela fiscalização e pela empreiteira e entregue à Prefeitura.

#### **1.6 - INÍCIO**

Os serviços serão iniciados de acordo com a ordem de serviço da secretaria.

#### **1.7 - PRAZO**

O prazo para execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o estipulado nas instruções da Licitação.

#### **1.8 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS**

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da fiscalização, que deles dará ciência à administração da Prefeitura.

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do construtor, atualizados monetariamente nos mesmos termos e índices previstos no contrato. Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de sua execução na tabela da Prefeitura.


#### **1.9 - SERVIÇOS SUPRIMIDOS**

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela fiscalização com prévia ausência da administração da Prefeitura, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

#### **1.10 - TÉRMINO - RECEBIMENTOS**

Quando as obras ficarem concluídas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da mesma. Este Termo será elaborado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido



atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

À época do Recebimento definitivo deverão estar solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento de operários, fornecedores de material e prestadores de serviços empregados na edificação, inclusive no que disser respeito a Previdência Social, CREA, FGTS, Imposto sobre Serviços, Imposto Sindical e PIS.

O Termo de Recebimento definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pela direção da Prefeitura, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o artigo 1245 do Código Civil Brasileiro (5 anos), será contado a partir da data do Termo de Recebimento definitivo.

#### **1. 11 - SUBEMPREITADAS**

O construtor não poderá sub-empregar as obras e serviços no seu todo, podendo fazê-lo parcialmente para cada serviço, as consulta por escrito e aquiescência da Prefeitura. O fato de o serviço ser executado por subempreiteiro não eximirá, no entanto, o construtor de sua responsabilidade direta pelo serviço perante o proprietário.

#### **1. 12 - SEGUROS E ACIDENTES**

Será exclusivamente da empreiteira a responsabilidade por quaisquer acidentes nos trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso infortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação dela pela Prefeitura. Caberão ao construtor, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por fatos decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

#### **1. 13 - DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES**

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:





- Em caso de divergência entre o presente Caderno de Encargos e o Contrato de Serviços, prevalecerá este último.
- Em caso de divergência, erro ou supressão de serviços entre o orçamento e qualquer um dos projetos, prevalecerá o que demonstra neste último.
- Em caso de dúvidas quanto a interpretação deste Caderno de Encargos ou dos desenhos dos projetos, a dúvida será dirimida pela fiscalização.
- Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras.

#### **1. 14 - RECURSOS E ARBITRAGEM**

De qualquer decisão da fiscalização sobre assuntos não previstos no presente Caderno, nas especificações inerentes a cada obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso à direção da Prefeitura, para a qual deverá apelar a empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.



Governo Municipal  
**URUBURETAMA**  
NATAL - RUA JOAQUIM NEVES



## 2 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Praça Soares Bulcão, 197 – Centro – CEP, 62.650-000 Uruburetama / Ceará  
CNPJ nº 07.623.069/0001-10 / [www.uruburetama.ce.gov.br](http://www.uruburetama.ce.gov.br) / e-mail: [administracao@uruburetama.ce.gov.br](mailto:administracao@uruburetama.ce.gov.br)

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329988 / RNP: 061669510



Governo Municipal  
**URUBURETAMA**  
Novas ideias para mudar



URUBURETAMA  
3°37'27.64"S  
39°30'22.37"O



Praça Soares Bulcão, 197 – Centro – CEP, 62.650-000 Uruburetama / Ceará  
CNPJ nº 07.623.069/0001-10 / [www.uruburetama.ce.gov.br](http://www.uruburetama.ce.gov.br) / e-mail: [administracao@uruburetama.ce.gov.br](mailto:administracao@uruburetama.ce.gov.br)

MAX WENDELL DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329986/RNP: 061669510



3 – PROJETO

MAX WENDELL LIMA SILVA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329996/RNP-061669510



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20231330307

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à  
CE20231248801

1. Responsável Técnico

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0616695101

Registro: 329996CE

Empresa contratada: MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI

Registro : 0010402713-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

PRAÇA SOARES BULCÃO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: URUBURETAMA

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.623.069/0001-10

Nº: S/N

CEP: 62650000

Contrato: 006/2023.04.002 - SEINFRA Celebrado em: 20/04/2023

Valor: R\$ 73.200,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SOARES BULCÃO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: URUBURETAMA

UF: CE

Nº: S/N

CEP: 62650000

Data de início: 20/04/2023

Previsão de término: 20/04/2024

Coordenadas Geográficas: -3.624155, -39.505132

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA

CPF/CNPJ: 07.623.069/0001-10

4. Atividade Técnica

18 - Fiscalização

- 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
- 60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS
- 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
- 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
- 60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
- 60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

14 - Elaboração

- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS
- 80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS
- 80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS
- 80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

1,00

un

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329996/RNP: 061669510

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YBC2y  
Impresso em: 12/12/2023 às 21:12:26 por: ip: 187.19.142.122

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº CE20231330307

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à  
CE20231248801

|  |      |    |
|--|------|----|
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS   | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #11.10.10.2 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                     | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL   | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS                                      | 1,00 | un |
| 35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO                               | 1,00 | un |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PROJETO DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DAS ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE URUBURETAMA - CEARÁ.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

URUBURETAMA, 13 de DEZEMBRO de 2023.

Local

data

Max Wendell Lima Cunha dos Santos.

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 062.478.013-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBURETAMA - CNPJ: 07.623.069/0001-10

**9. informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 96,62 Registrada em: 12/12/2023 Valor pago: R\$ 96,62 Nosso Número: 8216607437



MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329996/RNP: 061669510

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YBC2y  
Impresso em: 12/12/2023 às 21:12:26 por: , ip: 187.19.142.122

www.crea.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea.org.br  
Fax: (85) 3453-5804

**CREA-CE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail

Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail


| Número | Descrição | Data |
|--------|-----------|------|
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |

PROPOSTA PREFEITURA  
UBR

REFORMA

PB - TÉRREO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Número do projeto | R01         |
| Data              | 17/04/2023  |
| Desenhadas por    | FRANCISCO   |
| Verificadas por   | MAX WENDELL |
|                   | 01/07       |
| Escala            | 1 : 100     |



1 - TÉRREO  
1 : 100

QUADRO DE PORTAS GERAL

| Typo            | Largura | Altura | Contagem |
|-----------------|---------|--------|----------|
| P1              | 3,50    | 2,70   | 1        |
| P2              | 0,90    | 2,70   | 1        |
| P4              | 0,80    | 2,10   | 31       |
| P5              | 1,80    | 2,20   | 3        |
| P6              | 0,40    | 2,10   | 1        |
| Total geral: 37 |         |        |          |

| ÁREA                     | ÁREA ÚTIL | ÁREA CONSTRUIDA |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| Área                     | 0,00m²    | 444,00m²        |
| 1% de                    | 0,00m²    | 444,00m²        |
| 100%                     | 0,00m²    | 444,00m²        |
| ÁREA DO LOTE             | 444,00m²  | 444,00m²        |
| ÁREA OCUPADA             | 444,00m²  | 444,00m²        |
| TAXA DE OCUPAÇÃO         | 99,91%    | 99,91%          |
| ÁREA PERMITEVEIS         | 21,41m²   | 21,41m²         |
| TAXA DE PERMITEVEIS      | 4,89%     | 4,89%           |
| ÁREA CONSTRUIDA P/ (TAX) | 888,00m²  | 888,00m²        |
| TAXA DE UTILIZAÇÃO (TAX) | 100,00%   | 100,00%         |

QUADRO DE JANELAS GERAL

| Typo            | Largura | Altura | Altura do peitoril | Contagem |
|-----------------|---------|--------|--------------------|----------|
| J1              | 3,00    | 1,20   | 1,00               | 3        |
| J2              | 1,00    | 1,20   | 1,00               | 4        |
| J3              | 1,50    | 0,50   | 1,70               | 27       |
| J4              | 1,80    | 1,20   | 1,00               | 2        |
| Total geral: 36 |         |        |                    |          |

MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 3299961/RNP-061669510



**Governo Municipal**  
**URUBURETAMA**  
 RUA DE SA BOTE 6.509

Consultor  
 Endereço  
 Telefone  
 Fax  
 e-mail

Consultor  
 Endereço  
 Telefone  
 Fax  
 e-mail


| Número | Descrição | Data |
|--------|-----------|------|
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |

**PROPOSTA PREFEITURA**  
**UBR**  
**REFORMA**  
**PB - SUPERIOR**


Número do projeto: R01  
 Data: 17/04/2023  
 Desenhadas por: FRANCISCO  
 Verificado por: MAX WENDELL

**02/07**

Escala: Como indicado



1 SUPERIOR  
 1:100



2 2º PAV.  
 1:200



MAX WENDELL DA CUNHA DOS SANTOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 329936/RNP-067669510






**Governo Municipal  
URBURETAMA**  
 15100-000  
 Consultor: [blank]  
 Endereço: [blank]  
 Telefone: [blank]  
 Fax: [blank]  
 e-mail: [blank]

| Número | Descrição | Data |
|--------|-----------|------|
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |

**PROPOSTA PREFEITURA**  
**UBR**  
**REFORMA**  
**LAYOUT TÉRREO**  
 Número do projeto: R01  
 Data: 17/04/2023  
 Desenhadas por: FRANCISCO  
 Verificado por: MAX WENDELL  
 03/07  
 Escala: 1 : 100

12/12/2023 13:13:06



1 TÉRREO LAYOUT  
1 : 100

QUADRO DE PORTAS TÉRREO

| Nível           | Tip | Largura | Altura | Contagem |
|-----------------|-----|---------|--------|----------|
| TÉRREO          | P1  | 3,50    | 2,70   | 1        |
| TÉRREO          | P2  | 0,90    | 2,70   | 1        |
| TÉRREO          | P4  | 0,60    | 2,10   | 18       |
| TÉRREO          | P6  | 0,60    | 2,10   | 1        |
| Total geral: 21 |     |         |        |          |

QUADRO DE JANELAS TÉRREO

| Nível           | Tip | Largura | Altura | Área do perfil | Contagem |
|-----------------|-----|---------|--------|----------------|----------|
| TÉRREO          | J1  | 3,00    | 1,20   | 1,50           | 1        |
| TÉRREO          | J2  | 1,00    | 1,20   | 1,50           | 2        |
| TÉRREO          | J3  | 1,50    | 0,50   | 1,75           | 17       |
| TÉRREO          | J4  | 1,60    | 1,20   | 1,50           | 2        |
| Total geral: 22 |     |         |        |                |          |



MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE: 329996/RNP: 061869510




Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail

Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail

| Número | Descrição | Data |
|--------|-----------|------|
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |


|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>PROPOSTA PREFEITURA</b> |              |
| <b>UBR</b>                 |              |
| <b>REFORMA</b>             |              |
| <b>LAYOUT SUPERIOR</b>     |              |
| Número do projeto          | R01          |
| Data                       | 17/04/2023   |
| Desenhada por              | FRANCISCO    |
| Verificada por             | MAX WENDELL  |
|                            | <b>04/07</b> |
| Escala                     | 1 : 100      |



1 SUPERIOR. LAYOUT  
1 : 100

| Nível           | Tipo | Largura | Altura | Área de abertura | Contagem |
|-----------------|------|---------|--------|------------------|----------|
| SUPERIOR        | J1   | 3,00    | 1,20   | 3,60             | 2        |
| SUPERIOR        | J2   | 1,00    | 1,20   | 1,20             | 2        |
| SUPERIOR        | J3   | 1,50    | 0,50   | 0,75             | 110      |
| Total geral: 14 |      |         |        |                  |          |

| Nível           | Tipo | Largura | Altura | Contagem |
|-----------------|------|---------|--------|----------|
| SUPERIOR        | P4   | 0,80    | 2,10   | 13       |
| SUPERIOR        | P5   | 1,40    | 2,20   | 3        |
| Total geral: 16 |      |         |        |          |



MAX WENDELL LIMA JUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329996/RNP: 061669510



Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail

Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail

| Número | Descrição | Data |
|--------|-----------|------|
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |


PROPOSTA PREFEITURA  
UBR

REFORMA


CORTES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Número do projeto | R01         |
| Data              | 17/04/2023  |
| Desenhadas por    | FRANCISCO   |
| Verificado por    | MAX WENDELL |
| Escala            | 1 : 100     |

05/07




2 BB 1 : 100




3 CC 1 : 100



1 AA 1 : 100



4 DD 1 : 100



MAX WENDELL LIMA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 329996/RNP: 0616689510



**Consultor**  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_


**Consultor**  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

| Número | Descrição | Data |
|--------|-----------|------|
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |


**PROPOSTA PREFEITURA UBR**  
**REFORMA**  
**FACHADA**

Número do projeto: R01  
Data: 17/04/2023  
Desenhada por: FRANCISCO  
Verificado por: MAX WENDELL  
06/07

Escala: 1 : 75



**1 FACHADA DETALHAMENTO**  
1 : 75



**2 FACHADA**  
1 : 75

MAX WENDELL DA CUNHA DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE: 3299961 RNP: 061669510



Governo Municipal  
**URUBURETAMA**  
13.033.001.000.0001.0000

Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail

Consultor  
Endereço  
Telefone  
Fax  
e-mail

| Número | Descrição | Data |
|--------|-----------|------|
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |
|        |           |      |

**PROPOSTA PREFEITURA  
UBR**

**REFORMA  
VISTA 3D**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Número do projeto | RO1          |
| Data              | 17/04/2023   |
| Desenhadas por    | FRANCISCO    |
| Verificado por    | MAX WENDELL  |
|                   | <b>07/07</b> |
| Escala            |              |



1 Vista 3D



**MAX WENDELL DA CUNHA DOS SANTOS**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
CREA-CE: 329904/RNP 081669510